VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Farkasgyepii Kozség Onkormanyzata
székhelye:8582 Farkasgyepii, Petofi Sandor u. 42.
szamlavezetd pénzintézete:B3 TAKAREK Szivetkezet
pénzforgalmi szamlaszama:73609038-10178494-00000000
adoszama:15426510-1-19

torzskdnyvi azonositd szam:426518

képviseli: Takacsné Légradi Edina polgarmester
megbizott miszaki ellendr (szervezet) neve: Szele Gyula Pal
megbizott miszaki ellendr (szervezet) cime: 8200 Veszprém, Arany J. u. 18.
megbizott mlszaki ellendr naplotigyfél-jele: 434651207
kamarai szam: ME-E 19-7103

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél : VEMEV-SZER Epit6- és Szereldipari Kft.

székhelye: 8200 Veszprém, Pillér utca 11.

szamlavezetd pénzintézete: UniCredit Bank

pénzforgalmi szamlaszama: 10918001-00000082-36810000

addszama: 10578863-2-19

cégjegyzék szama: 19-09-500236

kivitelezok nyilvantartasi szama: 31A18375

képviseli (név, cim): Boross Otto, 8200 Veszprém, Szent Istvan utca 14/B.

mint Vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkozo)

a tovabbiakban egyiitt Szerzdd¢ Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

I. ELOZMENYEK

1. Megrendeld, mint ajanlatkérd 2017. junius 23. napjan a k6zbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) inditott a ,Tarsadalmi ¢és kornyezeti szempontbol fenntarthatd
turizmusfejlesztés™ cimii- TOP-1.2.1-15 kdédszamu palyazathoz kapesolddoan ,,A Bakony vadjai
muzeum kialakitasa és iskolamuzeum felajitasa Farkasgyep(in™ elnevezésii projekt targyaban.

2. Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras keretében benyujtott ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes
vizsgalatat kovetden, kozbeszerzései dokumentumokban (a tovabbiakban: dokumentumok)
meghatarozott, valamint a kapcsolodo jogszabalyokban is rogzitett feltételeket is figyelembe véve
2017. augusztus 4. napjan a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének megfelel6en irasban eredményt hirdetett.
Megrendeld kdzbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevd Vallalkozo lett.

3. Megrendeld a kivitelezéssel szemben tamasztott alapvetd miszaki kovetelményeit a kozbeszerzési
eljarasban  Vallalkozo  rendelkezésére  bocsatott  dokumentumok — részét  képezd
tervdokumentacioban, és miiszaki lefrasban, valamint arazatlan koltségvetési kiirdsban (a
tovabbiakban: miiszaki specifikacio) részletesen meghatarozta.

II. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja ,,A Bakony vadjai mizeum kialakitasa és
iskolamuzeum felujitisa Farkasgyepiin” targyt munkalatokat (a tovabbiakban: kivitelezés) a

miszaki specifikdcioban meghatarozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.



2. Villalkozo szerzddéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé, hogy jelen szerzédés targyat
képezd kivitelezési munkakat — rendeltetésszer(i és biztonsagos allapotl, valamint végleges
hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi és atadja, valamint az abban rejlé hibakat
kijavitja a Szerzédés rendelkezéseinek megfelelGen.

IIL. TELJESITES

1. Vallalkozé a munkavégzést a munkateriilet atadasat kovetéen koteles megkezdeni, a munkateriilet
atadasara a szerzodéskotést kovetd 5 munkanapon keriil sor, a Megrendel6 altal meghatarozott
idépontban. A munkateriilet atvételét, annak idépontjat a Felek az épitési naploban rogzitik. A
munkateriilet Vallalkoz¢ altali atvételének épitési naploban valo rogzitése utan a Vallalkozo felel
a munkateriilet muszaki és jogi szempontbdl munkavégzésre alkalmas allapotéaért.

2. Szerzédd Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitési hatarideje 15 hét (Vallalkozé vallalasa
alapjan), véghatarideje 2017. november 30. azzal, hogy Megrendeld elételjesitést elfogad.
Vallalkozo hataridoben teljesit, ha a VII. pont szerinti miiszaki atadas-atvételt a szerz6désben elGirt
teljesitési hataridon beliil megkezdddik.

3. A felek rogzitik, hogy mind a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak-
hianyosséagok kijavitasara meghatarozott hatarido kotbérterhes hatarido.

4. Megrendeld ¢és Vallalkozd a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen
szerzddésben vallalt munkak:

e miszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor a Vallalkozo a
munkakat az ajanlati dokumentidcioban meghatarozott ¢s altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3) bekezdése
szerint rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmas moddon elvégezte, és azt a
Megrendel¢ atvette;

e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a [étesitményt (a mivet) a Megrendel
hiba és hianymentesen atvette, és a Vallalkoz¢ a jogszabalyokban és jelen szerzédésben eldirt
valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendel6 részére atadta;

e pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendel a
(vég)szamlat kifizette.

5. A teljesités igazolasa az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint irasban torténik, Megrendeld részérdl annak kiallitasara a
megjelolt miszaki ellendr ellenjegyzésével Takacsné Légradi Edina polgarmester jogosult

6. Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzddésben foglalt munkakat hataridére és 1.
osztalyi mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta) a miiszaki specifikacidban
meghatarozottak szerint, valamint a Vallalkozo valamennyi a jogszabalyokban és jelen
szerzddésben eldirt sziikséges dokumentumot a Megrendeldnek atadta.

7. Vallalkozé csak 1. osztalya mindségli, 0j, a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelé anyagokat,
szerkezetet ¢és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, [. osztaly mindségben, a
gyartmanytechnologiai utasitasok szigoru betartasaval.

8. A teljesités id6tartama automatikusan (a jelen szerzédés modositasa nélkiil) meghosszabbodik
azzal az idétartammal, ameddig a munkavégzés a Vallalkozonak nem felrohatoan akadalyoztatva
volt, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

e vis major (elére nem lathatd és elharithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi
esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara altal igazoltan), tovabba




e a Megrendeld érdekkorében felmeriild, elére nem lathato és a kivitelezési munkat akadalyozé
esemény, amelynek megeldzése vagy elharitasa téle nem elvarhato.

9. Az akadaly bekovetkezésérdl a Vallalkozo koteles — épitési naploban torténd bejegyzésen kiviil —
haladéktalanul irasban értesitést kiildeni a Megrendel6 részére tértivevényes levélben vagy faxon.
Az értesitésben ki kell térni az akadaly okara és az akadalyoztatas varhato idétartamara.
Megrendeld az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a szerzédéssel Gsszhangban
Jjar el. A munkavégzés akadalyoztatasat Megrendelnek irasban el kell ismernie, melyrél az épitési
naploba torténd bejegyzésén kiviil faxon vagy tértivevényes levél formajaban értesiti a Vallalkozot.
A munka sziineteltetésének idétartamat Megrendeld képviseldje ellendrzi és igazolja.

10. A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a meghatarozott jotallasi/garancialis
idészakban évente. Az utd-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendel6 késziti
elé és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat
megelézden 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal sszeéllitott
hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet
vesz fel. A jegyzokonyvben fel kell tlintetni résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal
kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok
potlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet. Amennyiben a Vallalkozd
a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott hataridében tesz
eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére eldirt
biztositékbol lehivni, és a hibakat ezen 6sszegbdl megjavit(t)a(t)ni.

11. A teljesités helye(i):
a) Farkasgyepli belteriilet 46 hrsz-u ingatlanon talalhato épiilet feltjitasa
(természetben:8582 Farkasgyepti, Petofi Sandor u. 13.) és
b) Farkasgyepti beltertilet 47 hrsz-0 ingatlanon talalhato épiilet feltjitasa
(természetben:8582 Farkasgyepi, Petéfi Sandor u. 15.) és
c) Farkasgyept beltertilet 153/1 hrsz-t ingatlanon parkolo feldjitasa.

IV. FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz8do felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerzodés 11. pontja szerinti feladatok
teljes és hibatlan ellatasaért netté 41044 081 HUF +AFA, azaz netto negyvenegymillio-
negyvennégyezer-nyolcvanegy forint + altalanos forgalmi ado, minddsszesen bruttd
52125983 Ft, azaz oOtvenkétmillio-szazhuszonotezer-kilencszaznyolcvanharom forint
vallalkozoéi dij illeti meg. A vallalkozdi dijat részletesen a kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre
bocsatott arazatlan koltségvetés Vallalkozd altal ajanlatiban  benydjtott arazott példanya
tartalmazza (1. sz. melléklet)

2. Megrendeld, mint épittet6 nyilatkozik, hogy a kivitelezés teljes ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

3. Szerz6do felek megallapodnak, hogy potmunkara nincs lehetdség.

4. A kifizetéseknél Szerzodé felek alkalmazzak a mindenkori AFA torvény rendelkezéseit és az adozas
rendjérdl szol6 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A §-aban foglaltakat, a Kbt. 135.
§-aban foglaltakra figyelemmel.

5. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités sordn a teljesitésbe bevont alvéallalkozdk,
illetve azok alvallalkozoitol is megkoveteli mindennemi ado és kozteher jogszabélyi eldirdsoknak
megfeleld teljesitését.

6. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben a szamla
kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével 6sszhangban kertil sor.
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7. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzédésben megjeldlt

vallalkozoi dij fix dij, a szerzddés targyat képezo feladat szerzodésszerti teljesitéséhez kapcsolodd
valamennyi koltség, dij, ado, és egyéb kozterhek jogszabalyi eldirasoknak megfeleld teljesitéséhez
fedezetet nyujtanak. Vallalkozé a vallalkozéi dijon kiviil a Szerzodés teljesitése soran a
Megrendelé felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy amennyiben vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, Gigy az ebbdl eredd
tobbletkoltséget nem harithatja at Megrendeldre, tovabba ezen koriilmény sem mentesiti I. osztalyu
teljesitési kotelezettsége aldl.

8. Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben olyan

koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

9. A szerzddésben foglalt vallalkozoi dijra a Vallalkozé a Megrendelé altal jovahagyott teljesitést

10.

11.

13.

kovetden kiallitott teljesités igazolas alapjan, a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat
kovetden jogosult.

Megrendel6 a vallalkozoi dijat az igazolt szerzddésszerii teljesitést kovetden, a Ptk. 6:130. §-aban
foglaltak szerint a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében
szabalyozott kortilmény fennall — az igazolt szerzédésszerii teljesitést kovetd 30 napon beliil,
szamla ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozo bankszamlajara.

A teljes nettod szamladsszeg 100 %-a unids forrasbol, utéfinanszirozas keretében keriil kifizetésre.
Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy a kozponti koltségvetésbol, beleértve az Snkormanyzati
alrendszer koltségvetését — az allamhaztartasrol szold 2011, évi CXCV. torvény (Aht.) 50.§ (1)
bekezdés c) pontjaval és a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVIL torvény (Nvt.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontjaval 6sszhangban —, csak olyan szervezet részére teljesitheté szerzddés alapjan
kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint a tdmogatas felhasznaldsara
iranyulo tevékenysége atlathatd. Ennek igazolasara a szamla benyujtasaval egyidejlileg Vallalkozd
Atlathatésagi nyilatkozat benyijtasara koteles Megrendeld felé. Vallalkozo koteles tovabbé a
szamlahoz mellékelni arra vonatkozé illetékes Nemzeti Adohatdsag 30 napnal nem régebbi
igazolasat, hogy Vallalkozonak kéztartozasa nincsen, amennyiben a szamla benyujtasanak
idépontjaban a vonatkoz6 koztartozasmentes ad6zo6i névjegyzékben nem szerepel.

. Vallalkozé szamlajat egy példanyban, a Megrendeld nevére, székhelyét és addszamat feltiintetve

kell kiallitani és Megrendeld székhelyére megkiildeni. Vallalkozo a kibocsatott szamlajan koteles
feltiintetni a szerzddés targyat. valamint koteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési
konstrukcid kapcsan alvallalkozoi szerzddéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az
alvallalkozdi szamlakra vonatkozodan el6irni €s érvényesiteni. Vallalkozo szamlajanak melléklete a
teljesités-igazolds, az Atlathatésagi nyilatkozata, és adott esetben a koztartozasmentesség
targyaban kiallitott NAV igazolas. A leirtaktdl eltéréen kiallitott szamla esetében Megrendeld
jogosult azt azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a
Vallalkozo, valamint az alvallalkozok késedelmi kamatot nem érvényesithetnek Megrendeldvel
szemben.

Megrendel? fizetési késedelme esetén Vallalkozo a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden jogosult a
Ptk. 6:155. §-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.

14. Vallalkozo egy eldlegszamla, harom részszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult.

Eldleg szamla — amennyiben Vallalkozo eldleget igényel — legfeljebb a netto
vallalkozasi dij 5%-a erejéig.

1. részszamla: szerz6dés szerinti teljesités 25 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 25 %-
a

2. részszamla: szerzOdés szerinti teljesités 50 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 25 %-
a




3. részszamla: szerzddés szerinti teljesités 70 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 20 %-
a

Végszamla: 100 %-ot eléré miiszaki teljesités esetén.

Az eldleg szamla Gsszege a végszamlaban keriil elszamolasra.

V. MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendeld a szerzddés alairasaval egyidejlileg atadja Vallalkozd részére a kivitelezési
dokumentacio 1 példanyat. Vallalkozo koteles a megrendeld altal atadott tervdokumentaciot a
szerzOdés megkotése elott megvizsgalni és a megrendeldt a terv felismerhet6 hibaira, hianyossagaira
figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamataban valik
felismerhetévé, Vallalkozo késedelem nélkiil koteles errél a megrendeldt tajékoztatni.

2. Megrendeld jogosult a Vallalkozo tevékenységét és az épitési naplot — miiszaki ellenér utjan —
folyamatosan — a megeldzd kozbeszerzési eljarasban Vallalkozd altal benyujtott kivitelezései
litemterv alapjan a kivitelezés tényleges elérehaladasat — ellenérizni, de az ellenérzés a Vallalkozo
szerzOdésszerli teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozd nem mentesiil a felel6sség alol, ha
Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el. Vallalkozd vagy a
nevében eljaro személy (szervezet) a szerzodés teljesitésének ellenérzése soran, 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az épitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megteleld alvallalkozd vesz
részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatarozott mértéket.

3. Megrendeld csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki iranyelveknek,
technologiai leirasoknak megfeleld, 1. osztalyt minéségl teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt
munka mindsége a vonatkozé eldirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy
Megrendeld kizardlagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerzddés szerinti mindség
teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben elfogadja.

4.  Megrendel6 a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a munkalatokrol.

VI. VALLALKOZO JOGAL KOTELEZETTSEGEI

24. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy Vallalkozd koteles a kivitelezést a megjeldlt hatariddig a
kozbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki
iranyelveknek, technologiai eléirasoknak megfeleld 1. osztaly minéségben elvégezni. A tevékenysége
végzeésének feltételeit Vallalkozo tgy kételes megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos,
szakszerl, gazdasagos ¢s hatariddre torténd befejezését.

25. A munkat a Megrendel6 altal kijelolt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulasi teriilet
elkeritésérdl, a munkatertilet elkorlatozasarol, a kivitelezés ideje alatti 6rzésrol, az el6irt figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatasardl az épités alatt, valamint a kivitelezés befejezése
utan a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat koltségén torténd elszallitasarol és az eredeti —
rendeltetésszerli és biztonsagos — allapotnak megfeleld helyreallitasarol a Vallalkozoé feladata
gondoskodni.

Vallalkozo mindenkor kételes a munkateriiletet tisztan és biztonsagos allapotban tartani. A munkaja
befejezésével a Vallalkozd koteles azonnal elszallitani a munkateriiletrél valamennyi berendezését,
ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt tébbletanyagait.

Vallalkozo a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szarmazd épitési tormeléket és hulladékot
folyamatosan Osszegyijteni és sajat koltségére elszallitani. Vallalkozd koteles a munkavégzés soran
keletkezett tormeléket €s hulladékot a hulladékrol szo16 2012. évi CLXXXV. térvény rendelkezéseinek



megfelelé modon kezelni. Vallalkozé koteles tovabba a munka befejezése utan a hulladék térvényi
szabalyozasnak megfeleld kezelését Megrendeld felé igazolni. E kotelezettség elmulasztasabol
szarmaz6 felelosség Vallalkozot terheli. Az épitési tormelék és hulladék kezelésével (mindsitése,
szallitasa és tarolasa) kapcsolatban Vallalkozé koteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol szold 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben, illetve adott
esetben a vonatkozo a helyi rendeletben foglaltakat.

26. Vallalkoz¢d feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tételét és
allagvédelmét. A Vallalkozo feladata a kivitelezéshez sziiksége ideiglenes melléklétesitmények (pl.:
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

A Villalkozo koteles a munkafolyamatait a Megrendeld altal kijelolt munkateriiletre korlatozni. A
kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét lehet csak igénybe venni,
hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kérnyezet legkisebb zavarasaval kell végezni.

27. Vallalkozé a Megrendel6 utasitasai szerint kiteles eljarni. Megrendel6 utasitasa nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendelé célszeriitlen vagy
szakszerltlen utasitast ad, erre a Vallalkozo6 koteles 6t figyelmeztetni. Vallalkozé ennek vonatkozasaban
célszertitlen vagy szakszeriitlen Megrendeldi utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt az
épitési naploba bejegyezték, vagy az mas irasbeli modon igazolhato.

28. Amennyiben Vallalkozé a munkavégzés soran a kozbeszerzési ajanlatiban meghatarozott
beépitendd anyagoktol, és/vagy alkalmazni kivant technologiaktol a szerzddésszerii teljesités érdekében
¢s neki nem felrohaté miszaki sziikségességbdl el kivan térni, ugy koteles a Megrendeldvel azt
elézetesen jovahagyatni. Megrendeld a jovahagyasat legkésobb a Vallalkozo az eltérésrdl szolo irasbeli
értesitését kovetd harom munkanapon beliil, irasban adja meg, azonban ez Vallalkoz6 teljes kori
felelosségét nem csokkenti.

29. Felek kikotik, hogy ezen korlilmény esetén a Vallalkozo altal alkalmazott miiszaki megoldas
(beépitendd anyagok és/vagy alkalmazni kivant technologiak) a kdzbeszerzési ajanlataban foglaltakkal
miszakilag legalabb egyenértékli megoldast tesz lehetévé, tovabba a szerzddésben meghatarozott
vallalkozoéi dijat nem emelheti meg.

30. Vallalkozo felelds a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu ¢és szaktudasa személyzet
biztositasaért, felelds az alkalmazottainak a teljesitéssel dsszefliggé magatartasaért.

31. Vallalkoz6 az Ajanlatdban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvéallalkozokat igénybe
venni. Vallalkozo teljesitésében koteles kozremikddni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Vallalkozo legkésébb a szerzddés
megkdtésének idopontjaban koteles az ajanlatkéronek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni,
amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megeldzd kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éaltala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt. Vallalkozd a szerzddés teljesitésének
idotartama alatt koteles a Megrendeld felé tovabba minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all kizard okok hatalya alatt. (Az alvallalkozokat a melléklet tartalmazza)

Véllalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kovetkezett volna be.

32. Vallalkozo koteles a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeldé szamara megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrdl.

33. Vallalkozo szavatolja, hogy a szerzddéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szerzoi joggal szomszédos jogok, vagy barmilyen
mas egyeb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a
Véllalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapesolatos kovetkezmények és
birsdgok, abban az esetben, ha a Vallalkozd részérdl elkovetett hibakbol fakadnak, a Vallalkozét




terhelik. Vita esetén az épitési naploban rogzitettek az iranyaddak. A Vallalkozo koteles megfizetni
minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazas teljesitésével Osszefiiggésben
felmeriilnek, tobbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

- szakfelligyelet koltségét,

- garancialis és szavatossagi idére szolo koltségét,

- szabadalmi dijak, tertilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacié csatolasaval,

- ¢épités megkezdése elotti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

- ¢s minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a Iétesitmények rendeltetés szerinti

megvaldsitasahoz és hasznalatba vételéhez sziikséges koltséget is.

34. Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrol
sz0l6, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szamu
Egyezmény kihirdetésérol szolo a 2000. évi LXXX. torvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatalyban lévé munkavédelmi és biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tlizvédelmi eldirasokat. A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi
eléirasok megszegésébdl szarmazd kovetkezmények a Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo koteles a
munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen bejelenteni az illetékes
hatésagoknak, szerveknek.

35. Szerz6do felek a munkateriilet atadasaval egyidejlileg megnyitjak az épitési naplot, melyet
a kivitelezés teljes idOtartama alatt - annak atadasat kovetéen - Vallalkozo koteles a 191/20009.
(IX.15.) Korm. rendeletben eléirtak szerint vezetni. Vita esetén az €pitési naplo bejegyzései az
iranyadok. Amennyiben a Vallalkozd nem ért egyet a Megrendelé miszaki ellendrének
véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

36. A munkateriilet atadasa el6tt a kivitelezés soran érintett épitményekrdl, miitargyakrol, a
munkateriiletrél és kozvetlen kornyékérdl/kornyezetérdl a Vallalkozonak sajat koltségére
videofelvételt és fotokat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésdbb a
munkateriilet atadasakor at kell adni a Megrendelének, az aldbbiak szerint: kozterileti
~ burkolatokrdl, az épitéssel érintett ingatlanokrol és az ingatlanok koriili ki zteriiletekrdl, burkolt
feluletekrél, utrdl, utcsatlakozasrol, kapubejarokrdl, jardakrol, folyokakrol, arokrol,
zoldfeliiletrdl, fakrol, szomszédos épitményekrdl, vizelvezetd mitargyakrol, villamos energia
¢s kozvilagitasi halozatrol, és egyéb az épitési teriileten fellelhetd mutargyakrol, stb.

Azoknal az épiileteknél, épiilet részeknél, ahol mar jelenleg is komolyabb repedések lathatok,
allapotfelvételt kell késziteni a Vallalkozénak, a tulajdonos hozzajarulasa esetén a repedt falakat a
folyamatos ellendrizhet6ség érdekében gipszpogacsaval kell ellatni és a valtozasokat figyelemmel kell
kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez nem jarul hozza, azt is kell
dokumentalni. A Vallalkoz¢d feleléssége, hogy az épitéssel, atépitéssel, feltjitassal nem érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozas ne torténjen a kivitelezésbdl addédoan.

37. A Villalkozo a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznalhatja.

38. Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM szamu
egylttes rendeletben meghatarozottak alapjan Vallalkozo altal elkészitett és altala a jelen
kivitelezésre aktualizalt biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat.

39. Vallalkozo koteles a felvonulasi, épitési (munka) teriiletet az ideiglenes vizelvezetésrol
folyamatosan gondoskodni. A megoldasokat a miiszaki ellendrrel folyamatosan egyeztetni kell.
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40. Az épités miatt sziikségesse valo eseti elektromos haldzat fesziiltségmentesitésérdl, ivoviz
szolgaltatas szilineteltetésér6l az érintett ingatlanok tulajdonosait elézetesen értesiteni kell
Vallalkozonak a szolgaltatoval egyiittmtikodve

41. A kivitelezési munkakhoz szlikséges viz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét
a Vallalkozonak kell biztositani. A kivitelezés soran Vallalkozonak be kell tartania a kozmi
tizemeltetdk altal kiadott kozmiikezeldi, egyetértési nyilatkozatokban foglaltakat.

VII. ATADAS-ATVETEL

o

Vallalkoz6 a Megrendeldvel torténd elézetesen egyeztetett idopontban kételes az épitési munkak
teljesitésekor atadas-atvételi eljarast kezdeményezni, errél 5 nappal megel6z6en koteles a
Megrendeldnek készre jelentést kiildeni. A készre jelentésben a Vallalkozonak meg kell jeldlnie a
munkak elkésziiltének idopontjat, mely egyben a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének a
napja. A Megrendel6 erre a napra hivja 6ssze az eljarast. Az atadas-atvételi eljaras idépontjat az
épitési naploban a Felek rogzitik. Az atadas-atvétel idétartama legfeljebb 5 munkanap lehet. Az
atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy Vallalkozo a szerzddés targya szerinti épitési
tevékenységet a szerzddésben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a kivitelezési dokumentacidban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt
miszaki specifikacioban és a szerzédésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzéknek.

Az atvételhez a Vallalkozonak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolast, illetéleg nyilatkozatot,
amely a teljesités (elszamolas) hitelességét és esedékességét alatamasztja.

A teljesités atadas-atvételi eljarasa soran — szitkség esetén — a szerz6do felek kozosen hibalistat
vesznek fel. A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb id6tartam alatt
— koteles a munkat megvizsgaltatni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibékat, hianyossagokat, azok
kijavitasanak, pdtlasanak hataridejét a hibas, hianyos munkarészeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzékonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak,
hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

Megrendelé nem utasithatja el a teljesités atvételét a rendeltetésszer(i hasznalatot nem befolyasold,
kisebb hibak miatt, azonban a Megrendeld az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran
feltart hibak, hianyossagok kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerti
hasznalatot. Ez esetben Megrendeld Vallalkozoval egyeztetett idépontra koteles j atadas-atvételi
idépontot megjeldlni.

A felek az uj atadas-atvételt az épitési naploban rogzitik.

Megrendeld altal kitizott idépontra Vallalkozo kételes sajat koltségére és terhére a hibak,
hidnyossagok kijavitasarol, illetéleg megsziintetésérdl gondoskodni. Vallalkozénak késedelem
nélkiil értesitenie kell Megrendeldt, ha a hibak, hidanyossagok a kitlizott hataridd letelte elott
kijavitasra, illetéleg megsziintetésre kertiltek.

Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Megrendel6, illetve az altala kijelolt szervezet
vagy személy az épitési naploban, vagy kiilon nyilatkozatban a szerz6dés teljesitését fenntartasok
nélkiil elfogadja.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Vallalkozot terhelik. A Villalkozo jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasanak napjatol kezdddnek.

A Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetéen, a vonatkozd
Jogszabalyok eldirasai szerint koteles az elkésziilt miszaki alkotas megvaldsitasi dokumentaciojat
a Megrendeld birtokaba adni, papir alapon 2 példanyban és digitalis (PDF formatumban, CD-n
vagy DVD-n, a papir alapti dokumentacionak megfelel6 felépitésben) 1 példanyban.



VIII. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1.

Vallalkozé a sikeres miszaki atadas-atvételt kovetd a Ptk. és a jotallasi idokrol rendelkezd
jogszabalyok szerinti jotallasi idon feliil 36 hénap teljes korii jotallasi kotelezettséget vallal a
kivitelezési munkakra. A jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa
dijtalan. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mas szakszeriitlen mikodtetés,
beavatkozas altal okozott karok kijavitasara. A jotallasi igények érvényesitésére és a Vallalkozd
ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a Ptk. rendelkezései iranyadok.

Véllalkoz6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelds megszegi a szerzodést. Megrendel6 karatalanyként a jelen szerzédésben
meghatarozott kotbérosszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendeld a koétbért meghaladd karat is
érvényesitheti a Vallalkozdval szemben.

A Vallalkozo a Szerzodésben rogzitett kotelezettségek — ideértve a Szerzodés teljesitésével
Osszefiiggésben vallalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibas, vagy nem teljesitése
esetén az alabbi mértékii kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Megrendeldnek:

e Amennyiben Vallalkozo a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridore
(atadas-atvételi eljaras megkezdése) vonatkozoan késedelembe esik, késedelmi ktbért
koteles fizetni, melynek mértéke a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott vallalkozoi dij 1 %-a/késedelemmel érintett naptdri nap, maximuma a
szerzddés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozoi dij 10 %-a.

e Amennyiben a Vallalkozo késedelme a teljesitési hatarid6hoz képest eléri a 10 napos
késedelmet, ugy a szerzddést Vallalkozo hibajabol eredéen Megrendelé meghitusultnak
jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbol valo lehetetlenné valasa, melyért a
Vallalkozo felelds) és a Megrendeld anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene
jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani, vagy ha a teljesités még nem
kezd6dott meg jogosult a szerzodéstdl elallni. Vallalkozo ebben az esetben a 10. napig
késedelmi kotbért, azt kovetden Megrendeld elallasa, illetve a szerzdédés azonnali
hatalya felmondasa folytan meghiusulasi kotbért koteles fizetni.

e Hibas teljesités esetén Megrendeld jogosult hibas teljesitési kotbért érvényesiteni,
amelynek mértéke az - altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozéi dij 1 %-a/
hibas teljesitéssel érintett naptari nap. Hibas teljesitéssel érintett naptari napnak kell
tekintetni minden a hiba kijavitasara el6irt 15 napos hataridén tul megkezdett naptari
napot. A hibas teljesitési kotbér maximalis mértéke a szerzddés szerinti, altalanos
forgalmi ad6é nélkil szamitott vallalkozoi dij 10 %-a. Megrendel6 fenntartja maganak
a jogot, hogy 10 napot meghaladd hibas teljesitéssel érintett naptari nap esetén a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondja.

e Amennyiben a szerzddés olyan okbol hitsul meg, amiért Vallalkozd felelds, ugy
Vallalkozot meghitisulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke: a
szerzOdés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozoi dij 20 %-a.

Vallalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért feleldsséggel tartozik. Vallalkozd
legkésébb a szerzodés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzddés fennallasa alatt a Megrendeld
felhivasara haladéktalanul koteles a Megrendeld felé a biztositasi szerzédés vagy kotvény
bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik legalabb a szerzddés targya szerinti tevékenységre
kiterjedd 50.000.000, - HUF/év, azaz 6tvenmillio forint/év és kareseményenként 30.000.000,-
HUF, azaz harmincmillié forint Osszegre szold szakmai felelésségbiztositassal. A biztositasi
szerzOdés vagy kotvény bemutatas a szerzodéskotés feltétele. A feleldsségbiztositast Vallalkozo a
szerzddés megsziinéséig koteles fenntartani. Amennyiben Vallalkozd biztositasa — olyan okbol,
amiért Vallalkozo felelds — megsziinik és helyette haladéktalanul, de legkésdbb a megsziinéstol
szamitott 8 naptari napon beliil ] biztositasi szerzodést nem kot, e mulasztas a szerzédésnek a
Megrendeld altali azonnali hataly( felmondasat vonhatja maga utan.
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5.

()

(b)
(c)

A Ptk., az egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl szold
12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet, valamint a az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl szolo 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint Vallalkozo szavatolja,
hogy:

e a szerzddés targyat képezd munkat kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendeld altal megadott kiindulasi adatok, k&zbensé adatszolgaltatasok és a
megrendeldi utasitasok alapjan, tovabba a megvalositas ideje alatt érvényben 1évé hazai
¢s EU-s normativaknak, miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatosagok
kovetelményeinek és szabalyzatainak megfelel6en valositja meg;

e a jelen szerzOdés értelmében, az altala biztositott beépitett anyag, szerkezet és
elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibatél, ami a Vallalkoz6, az
alvallalkozoja, vagy a szallitdja cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazhat;

e szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfelel6ségét €és mindségét a hosszu tava lizemeltetés
biztonsaga érdekében.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a
Vallalkozo koteles a Megrendel6i igény kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idon, de
legfeljebb 15 naptéri napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserélni vagy mas modon helyre
hozni a hibat, vagy a hiba éltal okozott barmilyen kart.

A jotallasi ido6 alatt elvégzendd garancialis javitasok esetén a Véllalkozo semmilyen jogcimen nem
szamolhat fel koltséget a Megrendeldnek, kivételt képez ez aldl, amikor a Vallalkozo nem felelds
az adott hibaért vagy a bekovetkezett karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért,
amennyiben azok okat kizarodlag az alabbiak egyike képezte:

nem megfeleld kezelés és karbantartas a Megrendeld altal; (ha a Megrendeld a dolog
karbantartasara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozd e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett),

nem rendeltetésszer(i hasznalat,

vis major.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE LS JOGKOVETKEZMENYEI

o

Szerz6dé Felek jelen szerzodést kizardlag a Kbt. 141. §-a szerint irasban mddosithatjak.

A szerzO8dés a teljesitéssel megsziinik azzal, hogy ez utobbi koriilmény a jotallasi és szavatossagi
kételezettségek teljesitését nem érinti.

Szerz6dé felek a hatarozott id6tartami jogviszonyukra figyelemmel a szerzddés rendes
felmondassal torténd megsziintetését kizarjak.

Amennyiben a Szerzddd Felek egyike szerzédésszegést kovet el, a szerzodésszegés folytan kart
szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyd felmondasra jogosult.

A Megrendelé a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

Villalkozo ésszeri(i idon beliil nem teljesiti a Megrendel6 arra vonatkozo felszolitasat, hogy te gyen
maradéktalanul eleget a szerzodésben meghatarozott kotelezettsége kifogastalan és iddben pontos
teljesitésének,

Vallalkozo alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok végrehajtasat,
Vallalkozonak a Szerzédésben meghatarozott felelosségbiztositasi szerzodése a jelen szerzodés
id6tartama alatt megszlinik és helyette a Vallalkozd 10j biztositasi szerzdédést nem kot, vagy




amennyiben a biztositasi szerz6édés olyan okbol sziinik meg, amiért Vallalkozé nem felelds, a
megszilintést kovetd 8 napon beliil nem kot;

Vallalkozo a Megrendel6 eldzetes hozzajarulasa nélkiil és a Kbt. 138. §-aba iitk6z6en vesz igénybe
az Ajanlataban meg nem jeldlt alvallalkozot a szerzddés teljesitéséhez,

Vallalkozoi kotbér 6sszege eléri a maximumot,

Vallalkozo fizetésképtelenné valik, jogerds birosagi dontéssel elrendelt felszamolasi vagy
végelszamolasi eljaras indul ellene.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Vallalkoz6 a Megrendeld sulyos szerzodésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali hatallyal
irasban felmondani a szerzodést. Ebben az esetben a Vallalkozo jogosult a Megrendel6vel szemben
érvényesiteni a szerzOdésszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Silyos szerzédésszegésnek
tekintendd kiilonosen, ha Megrendeld fizetési kotelezettségét, Vallalkozo erre iranyt irasbeli
felszolitasanak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil sem teljesiti.

Az azonnali hatalyt felmondas a felmondas tényét és indokat tartalmazo irasbeli (tértivevényes
postai kiildemény vagy telefax) értesités masik félhez torténé igazolt megkiildése napjan valik
hatalyossa.

X. EGYUTTMUKODES

Vallalkozo haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl, amely jelen
szerzddés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat,
¢s javaslatokat kell tenni a megoldasra.

Vallalkozé és a Megrendeld a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken tal, altalaban is
egylittmiikodnek. Ennek megfeleléen kell6 idében egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat ¢és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérol.

A szerzddést érintd kérdések, a munkavégzés 6sszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé valo
intézkedések megtétele tekintetében Kapcsolattartasra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendelé részérél (teljesitésigazolasra is jogosult személy)
Név: Farkasgyepti K6zség Onkormanyzata

Képviseli: Takacsné Légradi Edina, polgarmester

Cim: 8582 Farkasgyep(i, Pet6fi S. u. 42.

telefon/fax: 89/584-200

e-mail: onkormanyzat(@farkasgyepu.hu

Vallalkoz6 részérol:

Név: Gyorgy Istvan

Cim: 8200 Veszprém, Pillér utca 11.
telefon/fax: 06 30 993 8630

e-mail: vemevszer@vemevszer.hu

Miiszaki ellenor:
Név: Szele Gyula Pal



Cim: 8200 Veszprém, Arany J. u. 18.
Tel:: 20/212-2993
E-mail: szele.gyula@freemail.hu

Szerz6do felek képviseldinek a jelen szerzédésben biztositott jogkorének korlatozasa a masik féllel
szemben csak irasbeli kozléstdl kezdve hatalyos. A képviselok személyében torténd valtozast a
felek egymassal azonnal, irasban kozlik, azzal, hogy ez utobbi koriilmény nem mindsiil a szerz6dés
modositasanak.

Megrendeldnek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a
szerzddéssel kapcsolatban felmeriil.

XI. BIZALMAS INFORMACIOK

o

XII.

Szerz6do felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik ellatasa
soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban allé partnerszervezetek
tizletvitelére és miikodésére, lizlet- és piacpolitikdjara, tizletkorére, a jelen szerzédésre és annak
ellatasara vonatkozé informacidt, tovabba minden olyan mas informacidt, adatot, dokumentumot
¢s megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd atadasa az érintett félre nézve kézvetleniil vagy
kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat - id6beli korlatozas nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik,
¢s azokat kizardlag a jelen szerzédés keretein beliil hasznaljak fel. Szerz6dd felek ezen
kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont
szerinti kotelezettségekrdl kotelesek megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Szerz6do felek tudomassal birnak arrol, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése eléirja mi nem
nyilvanithato jogszertien iizleti titoknak.

EGYEB RENDELKEZESEK

Szerz6do felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt., az allamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torvény, valamint a 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti illetékes ellenérzd
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarast és az annak alapjan
megkotott  szerzddés teljesitését, a szerzddés modositasanak jogszerliségére kiterjedden
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tizleti
titokra valod hivatkozassal nem tagadhatd meg.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzodés nyilvanos, tartalma koézérdeki adatnak mindésiil,
igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellen6rzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az ellendrzés
hatékonysaga ¢s Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés megkotésére képviseldik megfelel felhatalmazassal
rendelkeznek, tovabba résziikrdl a jelen szerzddés alairasa nem eredményezi mas egyéb szerzodés
vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozo kijelenti és szavatol tovabba, hogy a cégjegyzékbe
bejegyzett, torvényesen miikodo gazdasagi tarsasag, ellene csod-, felszamolasi vagy
végelszamolasi eljaras nincs folyamatban.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kiilondsen a Ptk., a Kbt. az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX.




15.) Korm. rendelet, az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. térvény, az egyéb kapcsolodd
jogszabalyok vonatkozo6 rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlatételi
felhivas, valamint dokumentumok el6irasait kell alkalmazni.

6. Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a koztiik felmeriild esetleg vitas kérdéseket elsdsorban békés
uton, targyalasos uton rendezik. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetne, Ggy a felek
— értékhatartol fiiggéen — kikdétik az Ajkai Jarasbirosag vagy a Veszprémi Torvényszék kizarolagos
illetékességét.

7. lJelen szerzédés az 1.mellékletét képezo arazott koltségvetésen kiviil az alabbi mellékletekkel egytitt
értelmezendd:

-Ajanlattételi felhivas
-kozbeszerzési dokumentacio
- miszaki dokumentacid
- alvallalkozdk jegyzéke
amelyek — terjedelmiikre tekintettel — fizikailag nem keriilnek a szerz6déshez csatolasra.

Jelen szerzédés tizenharom szamozott oldalbol all és négy egymassal mindenben megegyezd, magyar
nyelvii példanyban késziilt, melybdl alairasa utan 2 példany Megrendelét, 2 példany Vallalkozot illet.
Felek jelen szerzddést alulirott helyen és idépontban, elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben egyez6t jovahagyodlag cégszerii alairasukkal ellattak.

Kelt: Farkasgyepi, 2017. augusztus 10. napjan
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